



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด ๕ ไร่
ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ ระบบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ B๑๓(ก)/๒๕๖๑

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบชลประทาน
สำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด ๕ ไร่ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ ระบบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเลขที่ B๑๓(ก)/๒๕๖๑ ลงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดยื่นซองข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ มั่งคั่ง)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐-๔๕ ภายใน ๔๓๐๘-๙
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/๕๕๒๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐


เรื่อง รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างระบบ
ชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด ๕ ไร่ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔
ระบบ


เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน


ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด ๕ ไร่ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ ระบบ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการลดต้นทุนการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า เกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ B๑๓(ก)/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดยื่นซองข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และได้ตรวจสอบ ระบบแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ นั้น


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ และขอดำเนินการจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้าง มีผู้ประกอบการก่อสร้างระบบชลประทานน้อยราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นายสิทธิรัตน์ จองโพธิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นางสาวจงกลตา พลายดี)

ลงชื่อ..........กรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นายบัณฑิต ศรีสุชาติ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
(นางสมพิศ ชยันโต)

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นายปาโมช บุญยะตุลานนท์)