



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร อาคาร A และ อาคาร B
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ B๑๐(ก)/๒๕๖๒

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร อาคาร A และ อาคาร B ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเลขที่ B๑๐(ก)/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. มีผู้ยื่นข้อเสนอและราคา จำนวน ๖ ราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ได้พิมพ์เอกสารข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ และตรวจสอบคุณสมบัติแล้วในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ ได้พิจารณาร่วมกัน โดยตรวจสอบรูปแบบรายการบัญชีแสดงปริมาณงาน พบว่ามีความไม่ชัดเจน และขัดแย้งกัน ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ

จึงพิจารณาให้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และจัดทำรูปแบบรายการใหม่เพื่อความสมบูรณ์ชัดเจนเป็นธรรมกับผู้ยื่นข้อเสนอและดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้งโดยเชิญผู้ยื่นข้อเสนอครั้งนี้เข้าร่วมประกวดราคาฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

(นายจรงค์ วชิรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



บันทึกข้อความ

เลขที่โครงการ ๖๑๑๑๗๖๓๕๕๖


ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. ๐-๒๙๕๒-๘๒๐๐-๕๕ ภายใน ๔๓๐๗-๙
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ ๐๕๐๗ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


เรื่อง ขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร อาคาร A และ
อาคาร B ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน


ตามที่ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร อาคาร A และ อาคาร B ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการประกวดราคา ปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดคือห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.กิจพูนทรัพย์ เสนอราคา ๓,๖๕๙,๗๗๗.๐๔ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สี่สตางค์) ต่ำกว่างบประมาณ ๒,๐๑๕,๘๒๒.๙๖ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๕ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.กิจพูนทรัพย์ ได้ขอชี้แจงราคาที่ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากรูปแบบรายการบัญชีแสดงปริมาณงานไม่ชัดเจน จึงทำให้เสนอราคาผิดพลาดนั้น


คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ ได้พิจารณาร่วมกัน โดยตรวจสอบรูปแบบรายการบัญชีแสดงปริมาณงาน พบว่ามีความไม่ชัดเจน และขัดแย้งกัน จึงพิจารณาให้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และจัดทำรูปแบบรายการใหม่เพื่อความสมบูรณ์ชัดเจนเป็นธรรมกับผู้ยื่นข้อเสนอและดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้งโดยเชิญผู้ยื่นข้อเสนอครั้งนี้เข้าร่วมประกวดราคาฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามเสนอ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นายวงเดช กงศรี)

ลงชื่อ..........กรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นายทศพล ศรีศรีทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นายบัณฑิต ศรีสุชาติ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นางสมพิศ ชยันโต)

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นายธนูศักดิ์ ช้างเยาว์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.กิจพูนทรัพย์ (สำนักงานใหญ่)

S.KIJPOONSUP LTD., PART. (Head Office)

เลขที่ 8 ซอยโชคชัย 4 ซอย 39 แยก 5 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

8 Soi Chokchai 4 Soi39 Yak 5 Chokchai 4 Road Ladprao Bangkok. 10230

Tel. 02 - 5399691 02-5303113 , Fax. 02 - 9316608

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0103529004617

เอกสาร ศ.กิจพูนทรัพย์ สาขา.....ศาสตร์
เลขรับที่..... 01611
วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 11.00 น.
กรุงเทพฯ 10230

ที่ ศก.040005661-1

22 มกราคม 2562

เรื่อง ขอชี้แจงการเสนอราคา

(1) เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ทนท30)

อ้างถึง เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ B10(ก)/2562 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนา BOQ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาแบบรูปรายการละเอียด จำนวน 1 ชุด

ตามที่อ้างถึง ห้างฯ ได้เสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร อาคาร A และ อาคาร B ค่าบลกกำแพงแอสแทม อ่างกึ่งกำแพงแอสแทม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในราคา 3,659,777.04 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว นั้น

ห้างฯ ขอชี้แจงเหตุผลที่ห้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในราคาที่ต่ำ ดังนี้

1. ใน BOQ ไม่ได้ระบุและคิดราคา งานการทากันซึมลาดฟ้ามาให้ แต่ในรายการประกอบแบบ แผ่นที่ 12 แจ้งว่า "พื้นผสมน้ำยากันซึมปูทับด้วยแผ่นกันซึม" มาด้วย ห้างฯ จึงไม่ได้คิดราคาในการทำงานส่วนนี้
2. เอกสารที่ให้มาไม่ชัดเจน แม้จะขยายแล้ว ห้างฯ ยังคงเห็นตัวอักษร ไม่ชัดเจนทำให้การประมาณราคาผิดพลาดไป ประมาณ 200,000 บาท

ดังนั้น ห้างฯ ไม่สามารถทำงานได้ตามรูปแบบรายการปริมาณราคา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุไว้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

เรียน.....
ท่านพิสด
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒



ขอแสดงความนับถือ

(นายไวยนา ศรีสินทรัพย์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ